
  

Obra

SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DA SEDE FHE / 

POUPEX

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Junta de dilatação em frente a GEPES 6.267,01 3,28 %

 1.1  09.20.22 EMBASA RETIRADA DA JUNTA DE DILATAÇÃO EM EPDM, JEENE JJ2030VV OU 

SIMILAR

M 3 110,97 135,93 407,79 0,21 %

 1.2  022090 SBC RETIRADA PISO ELEVADO, COM REAPROVEITAMENTO DAS PLACAS DE 

CONCRETO PRÉ MOLDADAS

m² 4,62 39,62 48,53 224,20 0,12 %

 1.3  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 4 3,40 4,16 16,64 0,01 %

 1.4  021149 SBC REPARO LAJE C/ CORTE E RETIRADA MANTA - CAG m² 4 97,35 119,25 477,00 0,25 %

 1.5  90934 SINAPI CONTRAPISO  EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 4 158,16 193,74 774,96 0,41 %

 1.6  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III. 

AF_06/2018

m² 5 118,60 145,28 726,40 0,38 %

 1.7  83499 SINAPI JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E 

REMOCAO DO PAVIMENTO

M 3 680,38 833,46 2.500,38 1,31 %

 1.8  32.20.020 CPOS/CDHU Aplicação de papel Kraft m² 5 9,11 11,15 55,75 0,03 %

 1.9  98569 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

m² 4 88,82 108,80 435,20 0,23 %

 1.10  97639 SINAPI RE - INSTALAÇÃO DE PLACAS  DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 4,62 20,62 25,25 116,65 0,06 %

 1.11  9433 ORSE Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 10cm m 2 39,96 48,95 97,90 0,05 %

 1.12  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM  SELANTE PU 40, 

AF_06/2018

M 2,2 113,18 138,64 305,00 0,16 %

 1.13  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,1 9,51 11,64 12,80 0,01 %

 1.13  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,2 5,49 6,72 8,06 0,00 %

 1.14  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1 12,36 15,14 15,14 0,01 %

 1.14  090803 SBC FORRO GESSO ACARTONADO PLACOSTIL F-530 m² 1 64,64 79,18 79,18 0,04 %

 1.15  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,2 9,51 11,64 13,96 0,01 %

 2 Bordas interna da área de elevador/escada (GECOC) 73.023,16 38,28 %

 2.1  022090 SBC RETIRADA PISO ELEVADO COM REAPROVEITAMENTO DAS PLACAS DE 

CONCRETO PRE MOLDADAS

m² 90,2 39,62 48,53 4.377,40 2,29 %

 2.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS,  COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 81,18 3,40 4,16 337,70 0,18 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2023 - Distrito 

Federal

SBC - 08/2023 - Distrito 

Federal

ORSE - 05/2023 - Sergipe

SEDOP - 05/2023 - Pará

22,5% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

 2.3  021149 SBC REPARO LAJE C/ CORTE E RETIRADA MANTA - CAG m² 105,18 97,35 119,25 12.542,71 6,57 %

 2.4  ED-48506 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 

E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m 55 6,76 8,28 455,40 0,24 %

 2.5  90934 SINAPI CONTRAPISO  EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 81,18 158,16 193,74 15.727,81 8,24 %

 2.6  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III. 

AF_06/2018

m² 148,83 118,60 145,28 21.622,02 11,33 %

 2.7  32.20.020 CPOS/CDHU Aplicação de papel Kraft m² 148,83 9,11 11,15 1.659,45 0,87 %

 2.8  98569 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

m² 81,18 88,82 108,80 8.832,38 4,63 %

 2.9  97639 SINAPI RE - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL. 

AF_12/2017

m² 90,2 20,62 25,25 2.277,55 1,19 %

 2.10  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 67,65 9,51 11,64 787,44 0,41 %

 2.11  107032 SIURB RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 55 65,36 80,06 4.403,30 2,31 %

 3 Bordas externa da área do elevador e imediações (CORSI/COGEU/OUVID) 48.097,58 25,21 %

 3.1  09.20.22 EMBASA RETIRADA DA JUNTA DE DILATAÇÃO EM EPDM, JEENE JJ2030VV OU 

SIMILAR

M 3 110,97 135,93 407,79 0,21 %

 3.2  022090 SBC RETIRADA PISO ELEVADO COM REAPROVEITAMENTO DAS PLACAS DE 

CONCRETO PRE MOLDADAS

m² 47,52 39,62 48,53 2.306,14 1,21 %

 3.3  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 47,52 3,40 4,16 197,68 0,10 %

 3.4  021149 SBC REPARO LAJE C/ CORTE E RETIRADA MANTA - CAG m² 55,44 97,35 119,25 6.611,22 3,47 %

 3.5  ED-48506 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 

E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m 16 6,76 8,28 132,48 0,07 %

 3.6  90934 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 47,52 158,16 193,74 9.206,52 4,83 %

 3.7  83499 SINAPI JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E 

REMOCAO DO PAVIMENTO

M 3 680,38 833,46 2.500,38 1,31 %

 3.8  32.20.020 CPOS/CDHU Aplicação de papel Kraft m² 81,62 9,11 11,15 910,06 0,48 %

 3.9  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM TIPO III. 

AF_06/2018

m² 81,62 118,60 145,28 11.857,75 6,22 %

 3.10  98569 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

m² 47,52 88,82 108,80 5.170,17 2,71 %

 3.11  107032 SIURB RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 16 65,36 80,06 1.280,96 0,67 %

 3.12  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM  SELANTE PU 40. 

AF_06/2018

M 16 113,18 138,64 2.218,24 1,16 %

  



  

 3.13  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 34,1 9,51 11,64 396,92 0,21 %

 3.14  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DESMONTAGEM E 

REMONTAGEM DE LUMINÁRIA E SISTEMA DE PARA RAIO

H 16 29,88 36,60 585,60 0,31 %

 3.15  

16.035.0005-

A 

EMOP IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE 

POLIURETANO, MONO-COMPONENTE,

M 29,12 39,27 48,10 1.400,67 0,73 %

 3.16  97639 SINAPI RE - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL. 

AF_12/2017

m² 47,52 20,62 25,25 1.199,88 0,63 %

 3.17  090803 SBC FORRO GESSO ACARTONADO PLACOSTIL F-530 m² 1 64,64 79,18 79,18 0,04 %

 3.18  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,2 5,49 6,72 8,06 0,00 %

 3.19  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1 12,36 15,14 15,14 0,01 %

 3.20  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,2 9,51 11,64 13,96 0,01 %

 3.20  09.20.22 EMBASA RETIRADA JUNTA DE DILATAÇÃO EM EPDM, JEENE JJ2030VV OU SIMILAR M 3 110,97 135,93 407,79 0,21 %

 3.21  9433 ORSE Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 10cm m 16 39,96 48,95 783,20 0,41 %

 3.21  09.20.22 EMBASA JUNTA DE DILATAÇÃO EM EPDM, JEENE JJ2030VV OU SIMILAR M 3 110,97 135,93 407,79 0,21 %

 4 Despesas Gerais 39.830,37 20,88 %

 4.1  00000095 Próprio ART UN 1 254,59 311,87 311,87 0,16 %

 4.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 310,79 380,71 761,42 0,40 %

 4.3  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 4.283,04 5.246,72 20.986,88 11,00 %

 4.5  4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 

02_02/2022

mês 4 800,00 980,00 3.920,00 2,05 %

 4.5  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 48 126,10 154,47 7.414,56 3,89 %

 4.6  017065 SBC TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS-ESTIVA CARGA E DESCARGA m³ 11 137,29 168,18 1.849,98 0,97 %

 4.7  017066 SBC TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS m³ 11 94,94 116,30 1.279,30 0,67 %

 4.8  103490 SINAPI PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA 

ADICIONAL 50 UNIDADES DE 62 X 62 X 5 CM ESPESSURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m³ 0,96 2.010,71 2.463,11 2.364,58 1,24 %

 4.9  066828 SBC PONTO DE ENERGIA 1200W PARA ALIMENTACAO BETONEIRA  E 

GUINCHO

UN 2 384,40 470,89 941,78 0,49 %

 5 Equipamentos 13.132,80 6,88 %

 5.1  210500 SBC ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 4 360,00 441,00 1.764,00 0,92 %

  



  

 5.2  012025 SBC ANDAIME TUBULAR PARA FACHADAS + TRANSPORTE IDA E VOLTA m² 42 9,47 11,60 487,20 0,26 %

 5.3  013253 SBC MENSAL GUINCHO VELOX DE COLUNA C/ BALDE 200KG 

MONOF+OPERADOR

MES 4 2.220,74 2.720,40 10.881,60 5,70 %

 6 Serviços finais 10.431,84 5,47 %

 6.1  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 156,57 44,15 54,08 8.467,30 4,44 %

 6.2  201032 SBC GRAMA-SUBSTITUICAO DE GRAMADO COM RETIRADA ATE 20,0m m² 63 22,91 28,06 1.767,78 0,93 %

 6.3  177001 SIURB RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO m² 4 40,16 49,19 196,76 0,10 %

Total Geral 190.782,76

_______________________________________________________________

Celso Luiz Pinto Goncalves

CREA - 43.688/D - MG

GEREN - DIORP

Total sem BDI 155.750,24

Total do BDI 35.032,52
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