POUPEX Frd
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E ENPRESTIMD

Cdédigo Banco

09.20.22 EMBASA

022090 SBC

97631 SINAPI

021149 SBC

90934 SINAPI

98546 SINAPI

83499 SINAPI

32.20.020 CPOS/CDHU

98569 SINAPI

97639 SINAPI
9433 ORSE

98575 SINAPI

104641 SINAPI
88484 SINAPI
88495 SINAPI

090803 SBC

104641 SINAPI

022090 SBC

97631 SINAPI

Obra
SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO DA COBERTURA DA SEDE FHE /
POUPEX

Orgamento Sintético
Descrigao

Junta de dilatagdo em frente a GEPES

RETIRADA DA JUNTA DE DILATAGAO EM EPDM, JEENE JJ2030VV OU
SIMILAR

RETIRADA PISO ELEVADO, COM REAPROVEITAMENTO DAS PLACAS DE
CONCRETO PRE MOLDADAS

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REPARO LAJE C/ CORTE E RETIRADA MANTA - CAG

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM.
AF_07/2021

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM TIPO IlI.
AF_06/2018

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E
REMOCAO DO PAVIMENTO

Aplicacéo de papel Kraft

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

RE - INSTALACAO DE PLACAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Rufo em chapa aco galvanizado n°24 com desenvolvimento 10cm

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM SELANTE PU 40,
AF_06/2018

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FORRO GESSO ACARTONADO PLACOSTIL F-530

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Bordas interna da area de elevador/escada (GECOC)

RETIRADA PISO ELEVADO COM REAPROVEITAMENTO DAS PLACAS DE
CONCRETO PRE MOLDADAS

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Bancos B.D.l.
SINAPI - 06/2023 - Distrito 22,5%
Federal

SBC - 08/2023 - Distrito

Federal

ORSE - 05/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Para

Und Quant. Valor Unit
M 3 110,97
m2 4,62 39,62
m? 4 3,40
m? 4 97,35
m? 4 158,16
m? 5 118,60
M 3 680,38
m? 5 9,11
m?2 4 88,82
m?2 4,62 20,62
m 2 39,96
M 2,2 113,18
m?2 1,1 9,51
m?2 1,2 5,49
m?2 1 12,36
m?2 1 64,64
m?2 1,2 9,51
m?2 90,2 39,62
m?2 81,18 3,40

Valor Unit
com BDI
135,93
48,53

4,16
119,25

193,74

145,28

833,46
11,15

108,80

25,25
48,95

138,64

11,64

6,72
15,14
79,18

11,64

48,53

4,16

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

6.267,01

407,79
224,20

16,64
477,00

774,96

726,40

2.500,38
55,75

435,20

116,65
97,90

305,00

12,80
8,06
15,14
79,18
13,96
73.023,16
4.377,40

337,70

Peso (%)
3,28 %
0,21 %
0,12 %
0,01 %
0,25 %

0,41 %

0,38 %

1,31 %
0,03 %

0,23 %

0,06 %
0,05 %

0,16 %

0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,04 %
0,01 %
38,28 %
2,29 %

0,18 %



2.3

2.4

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

021149 SBC

ED-48506 SETOP

90934 SINAPI

98546 SINAPI

32.20.020 CPOS/CDHU

98569 SINAPI

97639 SINAPI

104641 SINAPI

107032 SIURB

09.20.22 EMBASA

022090 SBC

97631 SINAPI

021149 SBC

ED-48506 SETOP

90934 SINAPI

83499 SINAPI

32.20.020 CPOS/CDHU

98546 SINAPI

98569 SINAPI

107032 SIURB

98575 SINAPI

REPARO LAJE C/ CORTE E RETIRADA MANTA - CAG

REMOGAO MANUAL DE RUFO METALICO, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM.
AF_07/2021

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA

CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM TIPO Il

AF_06/2018
Aplicacéo de papel Kraft

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

RE - INSTALAGAO DE PLACAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL.
AF_12/2017

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

RECOLOCAGAO DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METALICA

Bordas externa da area do elevador e imediagdes (CORSI/COGEU/OUVID)

RETIRADA DA JUNTA DE DILATAGAO EM EPDM, JEENE JJ2030VV OU
SIMILAR

RETIRADA PISO ELEVADO COM REAPROVEITAMENTO DAS PLACAS DE
CONCRETO PRE MOLDADAS

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REPARO LAJE C/ CORTE E RETIRADA MANTA - CAG

REMOGAO MANUAL DE RUFO METALICO, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM.
AF_07/2021

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E
REMOCAO DO PAVIMENTO

Aplicacéo de papel Kraft

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA

CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM TIPO IlI.

AF_06/2018
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

RECOLOCAGAO DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METALICA

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM SELANTE PU 40.
AF_06/2018

m2

mZ

mZ

mZ

mZ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

105,18

55

81,18

148,83

148,83

81,18

90,2
67,65

b5

47,52
47,52
55,44

16

47,52

81,62

81,62

47,52

16

16

97,35

6,76

158,16

118,60

9,11

88,82

20,62
9,51

65,36

110,97
39,62
3,40
97,35

6,76

158,16

680,38
9,11

118,60

88,82

65,36

113,18

119,25

8,28

193,74

145,28

11,15

108,80

25,25
11,64

80,06

135,93
48,53
4,16
119,25

8,28

193,74

833,46
11,15

145,28

108,80

80,06

138,64

12.542,71

455,40

15.727,81

21.622,02

1.659,45

8.832,38

2.277,55
787,44
4.403,30
48.097,58
407,79
2.306,14
197,68
6.611,22

132,48

9.206,52

2.500,38

910,06

11.857,75

5.170,17

1.280,96

2.218,24

6,57 %

0,24 %

8,24 %

11,33 %

0,87 %

4,63 %

1,19 %
0,41 %
231 %
25,21 %
0,21 %
121 %
0,10 %
3,47 %

0,07 %

4,83 %

1,31 %
0,48 %

6,22 %

2,71 %

0,67 %

1,16 %



3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.20

3.21

3.21

4.1

4.2

4.3

4.5

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

51

104641 SINAPI

88264 SINAPI

EMOP
16.035.0005
A

97639 SINAPI

090803 SBC

88484 SINAPI
88495 SINAPI
104641 SINAPI
09.20.22 EMBASA
9433 ORSE

09.20.22 EMBASA

00000095 Proprio

103689 SINAPI

93572 SINAPI

4654 ORSE

90778 SINAPI
017065 SBC
017066 SBC

103490 SINAPI

066828 SBC

210500 SBC

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DESMONTAGEM E
REMONTAGEM DE LUMINARIA E SISTEMA DE PARA RAIO
IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE
POLIURETANO, MONO-COMPONENTE,

RE - INSTALAGAO DE PLACAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL.
AF_12/2017
FORRO GESSO ACARTONADO PLACOSTIL F-530

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

RETIRADA JUNTA DE DILATACAO EM EPDM, JEENE JJ2030VV OU SIMILAR

Rufo em chapa ago galvanizado n°24 com desenvolvimento 10cm
JUNTA DE DILATACAO EM EPDM, JEENE JJ2030VV OU SIMILAR

Despesas Gerais
ART

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Locagéao de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS-ESTIVA CARGA E DESCARGA

TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS

PLACA DE CONCRETO PRE-MOLDADO COMO PROTEGCAO MECANICA
ADICIONAL 50 UNIDADES DE 62 X 62 X 5 CM ESPESSURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

PONTO DE ENERGIA 1200W PARA ALIMENTACAO BETONEIRA E
GUINCHO
Equipamentos

ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA

m2

m2

m2

m2

mZ

mZ

UN

m2

m3

m3

m3

UN

UN

34,1
16

29,12

47,52

1,2

1,2

16

48
11
11

0,96

9,51
29,88

39,27

20,62
64,64
5,49
12,36
9,51
110,97
39,96

110,97

254,59

310,79

4.283,04
800,00
126,10
137,29

94,94

2.010,71

384,40

360,00

11,64
36,60

48,10

25,25
79,18
6,72
15,14
11,64
135,93
48,95

135,93

311,87

380,71

5.246,72
980,00
154,47
168,18
116,30

2.463,11

470,89

441,00

396,92

585,60

1.400,67

1.199,88
79,18
8,06
15,14
13,96
407,79
783,20
407,79

39.830,37
311,87

761,42

20.986,88
3.920,00
7.414,56
1.849,98
1.279,30

2.364,58

941,78

13.132,80

1.764,00

0,21 %
0,31 %

0,73 %

0,63 %
0,04 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,21 %
0,41 %
0,21 %
20,88 %
0,16 %

0,40 %

11,00 %
2,05 %
3,89 %
0,97 %
0,67 %

1,24 %

0,49 %
6,88 %

0,92 %



5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

012025 SBC

013253 SBC

210023 SBC

201032 SBC

177001 SIURB

ANDAIME TUBULAR PARA FACHADAS + TRANSPORTE IDA E VOLTA
MENSAL GUINCHO VELOX DE COLUNA C/ BALDE 200KG
MONOF+OPERADOR

Servicos finais

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

GRAMA-SUBSTITUICAO DE GRAMADO COM RETIRADA ATE 20,0m

RECOLOCAGAO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO

-03'00'

m? 42
MES 4
m? 156,57
m? 63
m2 4

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinado de forma digital
por CELSO LUIZ PINTO
GONCALVES:43468225687
Dados: 2023.08.16 16:38:13

Celso Luiz Pinto Goncalves
CREA - 43.688/D - MG
GEREN - DIORP

9,47

2.220,74

44,15
22,91

40,16

11,60

2.720,40

54,08
28,06

49,19

487,20
10.881,60

10.431,84
8.467,30

1.767,78

196,76

0,26 %
5,70 %
5,47 %
4,44 %
0,93 %
0,10 %
155.750,24

35.032,52
190.782,76
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