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Orçamento enviado por Marcos Luis Alves da Silva 

<luisalves.silva@poupex.com.br> - Orçamento enviado por Celso Luiz 

Pinto Goncalves <celso.goncalves@poupex.com.br> - 1REVITALIZAÇÃO 

DA FACHADA SUL, EM  PLACAS DE ACM,  E DE TODAS AS FACHADAS 

REVITALIZAÇÃO DO CONCRETO APARENTE,DO ED. SEDE DA 

FHE/POUPEX

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRATIVO 1 10.558,43 10.558,43 3,01 %

 1.1  FHE-

0000021 

Próprio ART - EXECUÇÃO OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00 UN 1 262,55 333,62 333,62 0,10 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 22 114,27 145,20 3.194,40 0,91 %

 1.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 117,33 47,16 59,92 7.030,41 2,01 %

 2   MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ACM - FACHADA SUL 1 79.826,51 79.826,51 22,79 %

 2.1  98575 SINAPI REMOÇÃO COMPLETA DO SELANTE ANTIGO COM AUXILIO DE LÂMINAS 

DE CORTE OU RASPADORES

M 909 7,92 10,06 9.144,54 2,61 %

 2.2  FHE-IMPE-

0011 

Próprio VEDAÇÃO DE JUNTAS COM SELANTE ELÁSTICO, MONOCOMPONENTE, 

DE BAIXO MÓDULO, QUE CURA COM A UMIDADE DO AR, À BASE DE 

POLIURETANO (SISTEMA S20)

M 909 44,22 56,19 51.076,71 14,58 %

 2.3  210014 SBC LIMPEZA MANUAL COM AGUA E SABÃO DE CHAPAS EM LAMINADO ACM 

(início e Fim)

m² 3476,11 4,44 5,64 19.605,26 5,60 %

 3   TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA (Sustentação dos 

Brises)

1 21.988,80 21.988,80 6,28 %

 3.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 270 10,30 13,08 3.531,60 1,01 %

 3.2  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 270 53,80 68,36 18.457,20 5,27 %

 4   TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE 1 237.855,15 237.855,15 67,91 %

 4.1   FACHADA NORTE 1 57.724,96 57.724,96 16,48 %

 4.1.1  16.11.020 FDE LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO m² 1275,69 5,60 7,11 9.070,15 2,59 %

 4.1.2  102489 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021

m² 1275,69 30,02 38,14 48.654,81 13,89 %

 4.2   FACHADA SUL 1 49.268,19 49.268,19 14,07 %

 4.2.1  16.11.020 FDE LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO m² 1088,8 5,60 7,11 7.741,36 2,21 %
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 4.2.2  102489 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021

m² 1088,8 30,02 38,14 41.526,83 11,86 %

 4.3   FACHADA LESTE 1 20.074,24 20.074,24 5,73 %

 4.3.1  16.11.020 FDE LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO m² 443,63 5,60 7,11 3.154,20 0,90 %

 4.3.2  102489 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021

m² 443,63 30,02 38,14 16.920,04 4,83 %

 4.4   FACHADA OESTE 1 19.824,02 19.824,02 5,66 %

 4.4.1  16.11.020 FDE LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO m² 438,1 5,60 7,11 3.114,89 0,89 %

 4.4.2  102489 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021

m² 438,1 30,02 38,14 16.709,13 4,77 %

 4.5   TEATRO 1 33.775,04 33.775,04 9,64 %

 4.5.1  16.11.020 FDE LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO m² 746,41 5,60 7,11 5.306,97 1,52 %

 4.5.2  102489 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021

m² 746,41 30,02 38,14 28.468,07 8,13 %

 4.6   CORTINA EXTERNA DO SUBSOLO (LESTE) 1 1.141,20 1.141,20 0,33 %

 4.6.1  16.11.020 FDE LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO m² 25,22 5,60 7,11 179,31 0,05 %

 4.6.2  102489 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021

m² 25,22 30,02 38,14 961,89 0,27 %

 4.7   RAMPA ENTRADA GARAGEM ( Área Externa) 1 4.938,12 4.938,12 1,41 %

 4.7.1  16.11.020 FDE LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO m² 109,13 5,60 7,11 775,91 0,22 %

 4.7.2  102489 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021

m² 109,13 30,02 38,14 4.162,21 1,19 %

 4.8   ESCADA DE ACESSO À SUBESTAÇÃO 1 3.448,49 3.448,49 0,98 %

 4.8.1  16.11.020 FDE LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO m² 76,21 5,60 7,11 541,85 0,15 %

 4.8.2  102489 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021

m² 76,21 30,02 38,14 2.906,64 0,83 %

 4.9   PILARES EXTERNOS 1 7.952,23 7.952,23 2,27 %

 4.9.1  16.11.020 FDE LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO m² 175,74 5,60 7,11 1.249,51 0,36 %

 4.9.2  102489 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021

m² 175,74 30,02 38,14 6.702,72 1,91 %

 4.10   COBERTURA 1 19.957,50 19.957,50 5,70 %

 4.10.1  16.11.020 FDE LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO m² 441,05 5,60 7,11 3.135,86 0,90 %

 4.10.2  102489 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021

m² 441,05 30,02 38,14 16.821,64 4,80 %
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 4.11   CANTEIROS, ESPELHO DÁGUA E BANCOS 1 19.751,16 19.751,16 5,64 %

 4.11.1  16.11.020 FDE LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO m² 436,49 5,60 7,11 3.103,44 0,89 %

 4.11.2  102489 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021

m² 436,49 30,02 38,14 16.647,72 4,75 %

Total Geral 350.228,89

_______________________________________________________________

Celso Luiz Pinto Goncalves

Setor de Engenharia

Total sem BDI 275.681,32

Total do BDI 74.547,57
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