
 

Obra Bancos

Serviços de Pós-Obra nas Áreas Comuns no Residencial Bosque da 

Freguesia - REV03                                                                                                               

Local : Estrada do Pau Ferro, nº 1322, Freguesia, Jacarepaguá, Rio de 

Janeiro/RJ.

SINAPI - 08/2025 - Rio de Janeiro

SBC - 08/2025 - Rio de Janeiro

ORSE - 07/2025 - Sergipe

IOPES - 06/2025 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo

FDE - 07/2025 - São Paulo

Total Peso (%)

24.168,13 59,95 %

4.534,74 11,25 %

2.190,62 5,43 %

8.162,78 20,25 %

1.257,54 3,12 %

B.D.I. Encargos Sociais

28,49% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

 1 TÉRREO (Parquinho, Circulação e Escada)

 2 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NA COBERTURA E RESERVATÓRIO

 3 LIMPEZA FINAL

 4 CUSTOS ADMINSITRATIVOS LOCAIS

 5 REVITALIZAÇÃO INTERNA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA ( TÉRREO E SUBSOLO)

Total Geral 40.313,81

_______________________________________________________________

Engª Civil  Luciana de Oliveira Pereira Cabral - CREA nº 5061735617/D-SP

Gerência de Engenharia - Divisão de Obras

Total sem BDI 31.377,27

Total do BDI 8.936,54
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