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Cédigo Banco

04.09.100 CPOS/CDHU

010264 IOPES

104162 SINAPI

98546 SINAPI

8337 ORSE

101966 SINAPI

97631 SINAPI

87878 SINAPI

104217 SINAPI

96130 SINAPI
88415 SINAPI
95626 SINAPI

95305 SINAPI

Obra
Servigos de P6s-Obra no Residencial Bosque da Freguesia - REV03

Orgamento Sintético
Descricao

TERREO (Parquinho, Circulagio e Escada)
Retirada e relocacéo de guarda-corpo ou gradil em geral

Demolicdo manual de piso argamassa de alta resisténcia tipo granilite,
exclusive camada de regularizagdo, sem reaproveitamento

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGCAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF 06/2022 , ,
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA

CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF 09/2023
Demoligdo de peitoril de marmore

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25
CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

Bancos B.D.l.
SINAPI - 08/2025 - Rio de 28,49%
Janeiro

SBC - 08/2025 - Rio de

Janeiro

ORSE - 07/2025 - Sergipe
IOPES - 06/2025 - Espirito

Und Quant. Valor Unit
m? 20 94,38
m? 20 42,61
m? 20 103,47
m? 20 147,00
m?2 2,5 21,01
M 10 201,96
m? 15 15,81
m? 15 5,92
m? 15 63,56
m? 22 23,47
m? 22 6,37
m? 22 18,58
m? 20 15,45

Valor Unit
com BDI

121,26

54,74

132,94

188,88

26,99

259,49

20,31

7,60

81,66

30,15
8,18
23,87

19,85

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
24.168,13 59,95 %
2.425,20 6,02 %
1.094,80 2,72 %
2.658,80 6,60 %
3.777,60 9,37 %
67,47 0,17 %
2.594,90 6,44 %
304,65 0,76 %
114,00 0,28 %
1.224,90 3,04 %
663,30 1,65 %
179,96 0,45 %
525,14 1,30 %
397,00 0,98 %



87634 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO m? 20 111,41 143,15 2.863,00 7,10 %
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021

104789 SINAPI DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM m? 1 275,83 354,41 354,41 0,88 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
105118 SINAPI TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA OSB. AF_03/2024 m? 4 75,69 97,25 389,00 0,96 %
98572 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 m? 20 65,03 83,55 1.671,00 4,14 %
MPA, E=5CM. AF_09/2023
87634 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO m? 20 111,41 143,15 2.863,00 7,10 %

EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021

RECUPERAGAO ESTRUTURAL NA COBERTURA E RESERVATORIO 4.534,74 11,25 %
CP-08327 Proprio Recuperacgao estrutural em concreto armado OE 1 1.862,76 2.393,46 2.393,46 5,94 %
98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m? 2 39,23 50,40 100,80 0,25 %
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
023718 SBC LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA ATE 10,0m3 UN 1 139,03 178,63 178,63 0,44 %
CO SCO Aluguel de andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar, un.mes 1 1.449,03 1.861,85 1.861,85 4,62 %
04.10.0475 considerando cabo de aco, cordas, equipamentos de seguranca (cinto

paraquedista, trava quedas, etc), acessorios de montagem e fixacao (freios,
afastador, jota, barra de ligacao, etc), inclusive deslocamentos horizontal e
vertical e manutencao do equipamento.(desonerado)

LIMPEZA FINAL 2.190,62 5,43 %
2450 ORSE Limpeza geral m? 100 2,98 3,82 382,00 0,95 %
16.80.097 FDE CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 2 703,80 904,31 1.808,62 4,49 %
CUSTOS ADMINSITRATIVOS LOCAIS 8.162,78 20,25 %
90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88 47,60 61,16 5.382,08 13,35 %
90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 15 126,78 162,89 2.443,35 6,06 %
COMPLEMENTARES
FHE- Préprio ART - EXECUCAO OBRA OU SERVICO ACIMA DE R$ 15.000,00 UN 1 262,55 337,35 337,35 0,84 %
0000021
REVITALIZAGAO INTERNA DA ESCADA DE EMERGENCIA ( TERREO E 1.257,54 312 %
SUBSOLO)
104791 SINAPI DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM m? 6 9,06 11,64 69,84 0,17 %
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m? 6 39,23 50,40 302,40 0,75 %

MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023



5.4

5.4

9.5

5.6

104217 SINAPI

87893 SINAPI

96130 SINAPI

95626 SINAPI

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

m2

m2

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

LUCIANA DE OLIVEIRA PEREIRA Assinado de forma digital por LUCIANA DE
OLIVEIRA PEREIRA CABRAL:18551252852

CABRAL:18551252852

Dados: 2025.10.20 10:01:25 -03'00'

Eng? Civil Luciana de Oliveira Pereira Cabral - CREA n° 5061735617-D/SP

Geréncia de Engenharia - Divisdo de Obras

63,56

9,24

23,47

18,58

81,66

11,87

30,15

23,87

489,96

71,22

180,90

143,22

1,22 %

0,18 %

0,45 %
0,36 %
31.377,27

8.936,54
40.313,81
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