
Obra Bancos

Serviços de Pós-Obra no Residencial Bosque da Freguesia - REV03 SINAPI - 08/2025 - Rio de Janeiro

SBC - 08/2025 - Rio de Janeiro

ORSE - 07/2025 - Sergipe

IOPES - 06/2025 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo

FDE - 07/2025 - São Paulo

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)
 87634 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Contrapiso m² 40,0 143,15 5.726,00 14,20 14,20

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 88,0 61,16 5.382,08 13,35 27,55

 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 

e Tratamento de Junta

m² 20,0 188,88 3.777,60 9,37 36,92

 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

Pisos m² 20,0 132,94 2.658,80 6,60 43,52

 101966 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 

CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Peitoris e Chapins M 10,0 259,49 2.594,90 6,44 49,96

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 15,0 162,89 2.443,35 6,06 56,02

 04.09.100 CPOS/CDH

U

Retirada e relocação de guarda-corpo ou gradil em geral 4,09 m² 20,0 121,26 2.425,20 6,02 62,03

 CP-08327 Próprio Recuperação estrutural em concreto armado SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS OE 1,0 2.393,46 2.393,46 5,94 67,97

 CO 

04.10.0475 

SCO Aluguel de andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar, considerando 

cabo de aco, cordas, equipamentos de seguranca (cinto paraquedista, trava 

quedas, etc), acessorios de montagem e fixacao (freios, afastador, jota, barra de 

ligacao, etc), inclusive deslocamentos horizontal e vertical e manutencao do 

equipamento.(desonerado)

un.mes 1,0 1.861,85 1.861,85 4,62 72,59

 16.80.097 FDE CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO Conservacao - servicos 

complementares

UN 2,0 904,31 1.808,62 4,49 77,07

 104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

Massa Única Externa m² 21,0 81,66 1.714,86 4,25 81,33

 98572 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 

MPA, E=5CM. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 

e Tratamento de Junta

m² 20,0 83,55 1.671,00 4,14 85,47

 010264 IOPES Demolição manual de piso argamassa de alta resistência tipo granilite, exclusive 

camada de regularização, sem reaproveitamento

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m² 20,0 54,74 1.094,80 2,72 88,19

B.D.I. Encargos Sociais

28,49% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Curva ABC de Serviços



 96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

Pintura Externa m² 28,0 30,15 844,20 2,09 90,28

 95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

Pintura Externa m² 28,0 23,87 668,36 1,66 91,94

 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 

e Tratamento de Junta

m² 8,0 50,40 403,20 1,00 92,94

 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

Pintura Interna m² 20,0 19,85 397,00 0,98 93,93

 105118 SINAPI TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA OSB. AF_03/2024 Instalações para Canteiros de Obras m² 4,0 97,25 389,00 0,96 94,89

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 100,0 3,82 382,00 0,95 95,84

 104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 1,0 354,41 354,41 0,88 96,72

 FHE-

0000021 

Próprio ART - EXECUÇÃO OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00 SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN 1,0 337,35 337,35 0,84 97,55

 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 15,0 20,31 304,65 0,76 98,31

 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

Pintura Externa m² 22,0 8,18 179,96 0,45 98,76

 023718 SBC LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA ATE 10,0m3 REFORMA E RECONSTRUCAO UN 1,0 178,63 178,63 0,44 99,20

 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco m² 15,0 7,60 114,00 0,28 99,48

 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco m² 6,0 11,87 71,22 0,18 99,66

 104791 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 6,0 11,64 69,84 0,17 99,83

 8337 ORSE Demolição de peitoril de mármore Demolições / Remoções m² 2,5 26,99 67,47 0,17 100,00

Total Geral 40.313,81

_______________________________________________________________

Engª Civil  Luciana de Oliveira Pereira Cabral - CREA nº 5061735617-D/SP

Gerência de Engenharia - Divisão de Obras

Total sem BDI 31.377,27

Total do BDI 8.936,54
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