
Item Descrição Und Quant.
Preço 

Unitário
Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 49.105,76

 1.1 ESTUDO TOPOGRÁFICO

 1.1.1 
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, COM USO DE

EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS
M2         797,00 8,08 6.439,76

 1.2 SONDAGEM MISTA E RECONHECIMENTO DO SOLO

 1.2.1 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR

EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2

1/2"

UND             1,00 875,00 875,00

 1.2.2 
SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA

DE SPT
M         120,00 94,52 11.342,40

 1.2.3 

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E

EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM ROTATIVA OU

MISTA

UND             1,00 6.528,60 6.528,60

 1.2.4 SONDAGEM DO TERRENO ROTATIVA EM ROCHA M           32,00 747,50 23.920,00

2 REMODELAGEM DE PROJETO EM BIM - 3D 233.455,55

 2.1 
ARQUITETURA - MODELAGEM EM SOFTWARE 

REVIT OU SIMILAR
M2    18.097,33 12,90 233.455,55

3 PROJETOS COMPLEMENTARES 1.643.418,42

 3.1
PROJETO DE TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE 

TERRA
M2    18.097,33 2,37 42.890,67

 3.2 PROJETO DE CONTENÇÃO M2    18.097,33 4,37 79.085,33

 3.3 PROJETO ESTRUTURAL M2    18.097,33 15,67 283.585,16

 3.4 PROJETO DE FUNDAÇÕES M2    18.097,33 4,37 79.085,33

 3.5
PROJETO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS,

PLUVIAIS E DRENAGEM
M2    18.097,33 9,22 166.857,38

 3.6

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA E

ALTA TENSÃO, INCLUSIVE SUBESTAÇÃO E

GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SOLAR

M2    18.097,33 9,22 166.857,38

 3.7 PROJETO DE SONORIZAÇÃO AMBIENTAL M2    18.097,33 4,30 77.818,51

 3.8 PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV M2    18.097,33 4,30 77.818,51

 3.9
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LÓGICA, 

CABEAMENTO ESTRUTURADO  E TELEFONIA
M2    18.097,33 4,30 77.818,51

 3.10 PROJETO DE AUTOMAÇÃO M2    18.097,33 4,30 77.818,51

 3.11
PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A

INCENDIO, INCLUSIVE DETECÇÃO E ALARME
M2    18.097,33 5,95 107.679,11
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 3.12 PROJETO DE SPDA M2    18.097,33 3,52 63.702,60

 3.13
PROJETO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTÃO

M2    18.097,33 1,72 31.127,40

 3.14 PROJETO DE AR CONDICIONADO M2    18.097,33 4,30 77.818,51

 3.15
PROJETO DE TRANSPORTE VERTICAL -

ELEVADORES
M2    18.097,33 1,72 31.127,40

 3.16
PROJETO DE ESQUADRIAS - EFICIÊNCIA

ENERGÉTICA
M2    18.097,33 4,30 77.818,51

 3.17 PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL M2    18.097,33 1,72 31.127,40

 3.18 PROJETO DE PAISAGISMO M2    18.097,33 1,72 31.127,40

 3.19 PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO M2    18.097,33 1,72 31.127,40

 3.20
PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS E PLANO DE

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
M2    18.097,33 1,72 31.127,40

4 COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS 38.909,25

 4.1 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS M2    18.097,33 2,15 38.909,25

5
ESTUDOS, RELATÓRIOS TÉCNICOS E 

ORÇAMENTOS
94.830,00

 5.1

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL

DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS

PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE

EDIFICAÇÃO

M2    18.097,33 1,72 31.127,40

 5.2
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DO EMPREENDIMENTO
M2    18.097,33 3,52 63.702,60

2.059.718,98

Brasília, 15 de setembro de 2021

José Carlos de Almeida Queiroz Júnior

Engenheiro - DIORP
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