
  

Obra

REVITALIZAÇÃO DO PONTO FIXO  - CASA DO MARINHEIRO DE RIO 

GRANDE - PTF CAMARIG

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.904,16 8,26 %

 1.1  012001 SBC PROTECAO DE CAIXILHOS E MÓVEIS  C/ PLASTICO BOLHA m² 22 58,88 76,24 1.677,28 7,28 %

 1.2  013050 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m MES 2 87,60 113,44 226,88 0,98 %

 2 ADMINISTRAÇÃO 8.639,95 37,49 %

 2.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 53,01 68,64 5.491,20 23,82 %

 2.2  00000095 Próprio ART UN 1 233,94 302,95 302,95 1,31 %

 2.3  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20 109,88 142,29 2.845,80 12,35 %

 3 SERVIÇOS INTERNOS 8.188,90 35,53 %

 3.1 ÁREA DE ATENDIMENTO E ESPERA 5.888,21 25,55 %

 3.1.1 PINTURA 4.786,72 20,77 %

 3.1.1.1  023070 SBC REVESTIMENTOS-REPARO EM TRINCAS/RECOMP.FAIXA REVEST.L=0,50m M 24,2 67,18 86,99 2.105,15 9,13 %

 3.1.1.2  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 24,7 17,78 23,02 568,59 2,47 %

 3.1.1.3  112228 SBC VEDACAO INTERNA/EXTERNA CAIXILHO ALUMINIO COM SELANTE DE 

SILICONE

M 28,42 31,47 40,75 1.158,11 5,02 %

 3.1.1.4  180096 SBC PINTURA OLEO EM CAIXILHOS E ESQUADRIAS DE FERRO COM 

CORRECAO

m² 6,86 49,27 63,80 437,66 1,90 %

 3.1.1.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 24,7 16,17 20,94 517,21 2,24 %

 3.1.2 ESQUADRIAS 910,75 3,95 %

 3.1.2.1  1841 ORSE REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO m² 5,98 117,61 152,30 910,75 3,95 %

 3.1.3 ELÉTRICA 190,74 0,83 %

 3.1.3.1  41.14.560 CPOS LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM 

ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULARES 

DE 28 / 54W

UN 1 147,29 190,74 190,74 0,83 %

 3.2 BANHEIRO 2.300,69 9,98 %

 3.2.1 RETIRADAS E RECOLOCAÇÃO 312,78 1,36 %

 3.2.1.1  3264 ORSE REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR un 1 20,73 26,84 26,84 0,12 %

 3.2.1.2  44.20.080 CPOS RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR UN 1 111,55 144,45 144,45 0,63 %
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 3.2.1.3  022083 SBC RETIRADA E RECOLOCACAO DE DISPENSERS SANITARIOS UN 3 23,12 29,94 89,82 0,39 %

 3.2.1.4  04.08.100 CPOS RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL, 

SOBRE A BANCADA

m² 1 39,90 51,67 51,67 0,22 %

 3.2.2 PINTURA 1.829,20 7,94 %

 3.2.2.1  023070 SBC REVESTIMENTOS-REPARO EM TRINCAS/RECOMP.FAIXA REVEST.L=0,50m M 14 67,18 86,99 1.217,86 5,28 %

 3.2.2.2  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 12,74 17,78 23,02 293,27 1,27 %

 3.2.2.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 12,74 16,17 20,94 266,77 1,16 %

 3.2.2.4  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2,2 18,01 23,32 51,30 0,22 %

 3.2.3 ELÉTRICA 158,71 0,69 %

 3.2.3.1  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 122,56 158,71 158,71 0,69 %

 4 SERVIÇOS EXTERNOS 3.563,08 15,46 %

 4.1  023070 SBC REVESTIMENTOS-REPARO EM TRINCAS/RECOMP.FAIXA REVEST.L=0,50m M 8,5 67,18 86,99 739,41 3,21 %

 4.2  180096 SBC PINTURA OLEO EM CAIXILHOS E ESQUADRIAS DE FERRO COM 

CORRECAO

m² 6,86 49,27 63,80 437,66 1,90 %

 4.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES POUPEX, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 15,6 16,17 20,94 326,66 1,42 %

 4.4  1859 ORSE REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO m² 8,76 155,03 200,76 1.758,65 7,63 %

 4.5  98569 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

m² 3,02 76,89 99,57 300,70 1,30 %

 5 LIMPEZA GERAL 752,28 3,26 %

 5.1  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 14,95 38,86 50,32 752,28 3,26 %

Total Geral 23.048,37

_______________________________________________________________

CELSO LUIZ PINTO GONÇALVES
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Engenheiro – DIORP

Total sem BDI 17.799,38

Total do BDI 5.248,99
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