FHE

Item

11

1.2

2.1
2.2

2.3

3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.15
3.1.2
3.1.21
3.13

3.1.3.1

3.2
3.21
3.21.1

3.2.1.2

do Exército

Cdédigo Banco

012001 SBC

013050 SBC

90776 SINAPI
00000095 Proprio

90777 SINAPI

023070 SBC
88497 SINAPI

112228 SBC

180096 SBC

88489 SINAPI

1841 ORSE

41.14.560 CPOS

3264 ORSE

44.20.080 CPOS

Obra
REVITALIZACAO DO PONTO FIXO - CASA DO MARINHEIRO DE RIO
GRANDE - PTF CAMARIG

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

PROTECAO DE CAIXILHOS E MOVEIS C/ PLASTICO BOLHA

ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m
ADMINISTRAGAO

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ART

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVICOS INTERNOS

AREA DE ATENDIMENTO E ESPERA

PINTURA

REVESTIMENTOS-REPARO EM TRINCAS/RECOMP.FAIXA REVEST.L=0,50m
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014

VEDACAO INTERNA/EXTERNA CAIXILHO ALUMINIO COM SELANTE DE
SILICONE

PINTURA OLEO EM CAIXILHOS E ESQUADRIAS DE FERRO COM
CORRECAO ) )
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

ESQUADRIAS

REVISAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

ELETRICA

LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM
ALETAS PARABOLICAS PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULARES
DE 28 / 54W

BANHEIRO

RETIRADAS E RECOLOCACAO

REMOCAO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR

RECOLOCAGAO DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR

Bancos B.D.l.
SINAPI - 08/2022 - Rio 29,5%
Grande do Sul
SBC - 09/2022 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2022 - Rio
Grande do Sul
Und Quant. Valor Unit
m2 22 58,88
MES 2 87,60
H 80 53,01
UN 1 233,94
H 20 109,88
M 24,2 67,18
m2 24,7 17,78
M 28,42 31,47
m2 6,86 49,27
m2 24,7 16,17
m2 5,98 117,61
UN 1 147,29
un 1 20,73
UN 1 111,55

Valor Unit
com BDI

76,24

113,44

68,64
302,95

142,29

86,99
23,02
40,75
63,80

20,94

152,30

190,74

26,84

144,45

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

1.904,16
1.677,28
226,88
8.639,95
5.491,20
302,95
2.845,80
8.188,90
5.888,21
4.786,72
2.105,15
568,59
1.158,11
437,66
517,21
910,75
910,75
190,74

190,74

2.300,69
312,78
26,84

144,45

Peso (%)

8,26 %
7,28 %
0,98 %
37,49 %
23,82 %
1,31 %
12,35 %
35,53 %
25,55 %
20,77 %
9,13 %
2,47 %
5,02 %
1,90 %
2,24 %
3,95 %
3,95 %
0,83 %

0,83 %

9,98 %
1,36 %
0,12 %

0,63 %



3.2.13

3214

3.2.2

3.22.1

3.2.2.2

3.2.2.3

3.2.2.4

3.2.3

3.23.1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

022083 SBC

04.08.100 CPOS

023070 SBC

88497 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

97585 SINAPI

023070 SBC

180096 SBC

88489 SINAPI

1859 ORSE

98569 SINAPI

210023 SBC

RETIRADA E RECOLOCACAO DE DISPENSERS SANITARIOS UN 3

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE ARMARIO EM MADEIRA OU METAL, m?2 1

SOBRE A BANCADA

PINTURA

REVESTIMENTOS-REPARO EM TRINCAS/RECOMP.FAIXA REVEST.L=0,50m M 14

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS m?2 12,74

DEMAOS, AF 06/2014 ) )

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m?2 12,74

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ) )

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, m?2 2,2

DUAS DEMAOQS. AF 06/2014

ELETRICA

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UN 1

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

SERVICOS EXTERNOS

REVESTIMENTOS-REPARO EM TRINCAS/RECOMP.FAIXA REVEST.L=0,50m M 8,5

PINTURA OLEO EM CAIXILHOS E ESQUADRIAS DE FERRO COM m?2 6,86

CORRECAO ) )

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m?2 15,6

PAREDES POUPEX. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

REVISAO DE ESQUADRIAS DE FERRO m?2 8,76

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA m?2 3,02

DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA FINAL DE OBRAS m?2 14,95
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

\,j'm’ Assinado de forma digital por
A CELSO LUIZ PINTO
AN \\ GONCALVES:43468225687
\\ Dados: 2022.09.23 11:14:18 -03'00'

CELSO LUIZ PINTO GONGALVES

Eng. Civ. — 43.688/D - DF
Engenheiro — DIORP

23,12

39,90

67,18
17,78
16,17

18,01

122,56

67,18
49,27
16,17
155,03

76,89

38,86

29,94

51,67

86,99
23,02
20,94

23,32

158,71

86,99
63,80
20,94
200,76

99,57

50,32

89,82
51,67
1.829,20
1.217,86
293,27
266,77
51,30
158,71

158,71

3.563,08
739,41
437,66
326,66

1.758,65

300,70

752,28

752,28

0,39 %
0,22 %
7,94 %
5,28 %
1,27 %
1,16 %
0,22 %
0,69 %

0,69 %

15,46 %
3,21 %
1,90 %
1,42 %
7,63 %

1,30 %

3,26 %

3,26 %

17.799,38
5.248,99
23.048,37
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