
 

Obra

Reparos de pós-obra no Residencial Araucárias                                                                                                     

Local: Rua Venâncio Aires, 795 - Bonfim, Santa Maria – RS.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 5.777,42 5.777,42 12,93 %

 1.1 90779 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 10 133,59 172,62 1.726,20 3,86 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 67,70 87,48 3.499,20 7,83 %

 1.3 
 FHE-

0000201 
Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO DE 5M3 UN 1 427,20 552,02 552,02 1,24 %

 2   REPARO EM PINTURA DA UNIDADE HABITACIONAL N° 203 1 10.513,08 10.513,08 23,53 %

 2.1  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 233,61 19,46 25,14 5.872,95 13,14 %

 2.2  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 233,61 13,54 17,49 4.085,83 9,14 %

 2.3 
 CP-

08356 
Próprio SBC/ADPT (210023) - LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 10 42,90 55,43 554,30 1,24 %

 3   

REPARO EM PINTURAS INTERNAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS N°204, 

503, 504, 601, 603, 703, 801, 803, 

804,901,903,904,1001,1003,1004,1101,1102,1103 e 1104

1 23.284,89 23.284,89 52,10 %

 3.1 
 CP-

08355 
Próprio

SBC/ADPT (022931) - REMOCAO PINTURA ACRILICA.PVA LATEX OU 

EQUIVALENTE EM PAREDES
m² 337,71 11,48 14,83 5.008,23 11,21 %

 3.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 337,71 19,46 25,14 8.490,02 19,00 %

 3.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 337,71 13,54 17,49 5.906,54 13,22 %

 3.4 
 CP-

08356 
Próprio SBC/ADPT (210023) - LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 70 42,90 55,43 3.880,10 8,68 %

 4   
SUBSTITUIÇÃO DA ESQUADRIA EM MADEIRA DA UNIDADE 

HABITACIONAL N°1101
1 1.363,74 1.363,74 3,05 %

 4.1  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
m² 1,68 9,79 12,65 21,25 0,05 %

 4.2  90788 SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.038,92 1.342,49 1.342,49 3,00 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2025 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 09/2025 - Rio 

Grande do Sul

29,22% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2025 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 09/2025 - Rio 

Grande do Sul

29,22% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 5   
FECHAMENTO DA VENTILAÇÃO DAS CHURRASQUEIRAS PRIVATIVAS - 

COBERTURA
1 3.749,62 3.749,62 8,39 %

 5.1  100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 37,2 66,68 86,16 3.205,15 7,17 %

 5.2  93203 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 

DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024
M 31,4 13,42 17,34 544,47 1,22 %

Total Geral 44.688,75

_______________________________________________________________

Engª Civil  Luciana de Oliveira Pereira Cabral - CREA nº 5061735617/D-SP

Gerência de Engenharia - Divisão de Obras

Total sem BDI 34.590,78

Total do BDI 10.097,97
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