FHE

Item

1.1
1.2

1.3

2.1

2.2

23

3.1

3.2

3.3

3.4

41

4.2

Caédigo

90779

90776

FHE-
0000201

88497

88489

CP-
08356

CP-
08355

88497

88489

CP-
08356

97644

90788

Fundagéo
Habltaclonal Local: Rua Venancio Aires, 795 - Bonfim, Santa Maria — RS.

do Exército

Banco

SINAPI
SINAPI

Préprio

SINAPI
SINAPI

Préprio

Préprio
SINAPI
SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Obra
Reparos de pés-obra no Residencial Araucarias

Bancos

SINAPI - 08/2025 - Rio

Grande do Sul

SBC - 09/2025 - Rio

Grande do Sul

Orgcamento Sintético

Descrigao

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LOCAGCAO DE CACAMBA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO DE 5M3

REPARO EM PINTURA DA UNIDADE HABITACIONAL N° 203

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

SBC/ADPT (210023) - LIMPEZA FINAL DE OBRAS

REPARO EM PINTURAS INTERNAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS N°204,
503, 504, 601, 603, 703, 801, 803,
804,901,903,904,1001,1003,1004,1101,1102,1103 e 1104

SBC/ADPT (022931) - REMOCAO PINTURA ACRILICA.PVA LATEX OU
EQUIVALENTE EM PAREDES

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

SBC/ADPT (210023) - LIMPEZA FINAL DE OBRAS

SUBSTITUICAO DA ESQUADRIA EM MADEIRA DA UNIDADE
HABITACIONAL N°1101

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Und

UN

m2

m2

m2

m2

m2

m2

UN

Quant.
1
10

40

233,61
233,61

10

337,71
337,71
337,71

70

1,68

B.D.l.
29,22%

Valor Unit

133,59
67,70

427,20

19,46
13,54

42,90

11,48
19,46
13,54

42,90

9,79

1.038,92

Valor Unit
com BDI

5.777,42
172,62
87,48
552,02
10.513,08
25,14
17,49

55,43

23.284,89

14,83
25,14
17,49
55,43
1.363,74

12,65

1.342,49

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
prec¢os unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
5.777,42 12,93 %
1.726,20 3,86 %
3.499,20 7,83 %

552,02 1,24 %
10.513,08 23,53 %
5.872,95 13,14 %
4.085,83 9,14 %
554,30 1,24 %
23.284,89 52,10 %
5.008,23 11,21 %
8.490,02 19,00 %
5.906,54 13,22 %
3.880,10 8,68 %
1.363,74 3,05 %

21,25 0,05 %
1.342,49 3,00 %
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Obra Bancos B.D.I.
m Fundagéio Reparos de pés-obra no Residencial Araucarias SINAPI - 08/2025 - Rio 29,22%
Habltaclonal Local: Rua Venancio Aires, 795 - Bonfim, Santa Maria — RS. Grande do Sul
do Exército SBC - 09/2025 - Rio
Grande do Sul

Orgcamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit
5 FECHAMENTO DA VENTILAGAO DAS CHURRASQUEIRAS PRIVATIVAS - 1
COBERTURA

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA
DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024

5.1 100327 SINAPI M 37,2 66,68

5.2 93203 SINAPI M 31,4 13,42

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

LUCIANA DE OLIVEIRA PEREIRA Assinado de forma digital por LUCIANA DE
OLIVEIRA PEREIRA CABRAL:18551252852

CABRAL:18551252852 Dados: 2025.10.20 09:07:40 -03'00"

Eng? Civil Luciana de Oliveira Pereira Cabral - CREA n°® 5061735617/D-SP
Geréncia de Engenharia - Divisdo de Obras

Valor Unit
com BDI

3.749,62

86,16

17,34

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
prec¢os unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
3.749,62 8,39 %
3.205,15 717 %

544 .47 1,22 %
34.590,78
10.097,97
44.688,75
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