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Habltaclonal
do Exército

Cdédigo Banco

90776 SINAPI
00000095 Proprio
90777 SINAPI
LIM-PER- SETOP
010
16.80.097 FDE

16.18.015 FDE

97633 SINAPI
97622 SINAPI
022605 SBC
100201 SINAPI
022092 SBC
98556 SINAPI
87261 SINAPI
87644 SINAPI
98555 SINAPI

270591 SEDOP

94589 SINAPI

Obra Bancos B.D.I.

REFORMA DO DECK DA PISCINA EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL SINAPI - 05/2022 - Distrito 25,0%
GRAND VILLE- BRASILIA / DF Federal

SBC - 07/2022 - Distrito

Federal

SICRO3 - 01/2022 -
Distrito Federal
Orgamento Sintético
Descrigao Und Quant. Valor Unit

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 21,34
ART UN 1 233,94
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 10 91,91
COMPLEMENTARES ;

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIARIAS més 1 1.989,90

SERVICOS PRELIMINARES
CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 2 616,74
LOCAGAO MENSAL SANITARIO QUIMICO COM DUAS HIGIENIZAGOES NA UN 1 1.028,07

SEMANA. INCLUSO COLETA DE EFLUENTES
DEMOLICOES E RETIRADAS

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 84 20,61
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m?3 S 50,96
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

RETIRADA E RECOLOCACAO DE PORTOES E GUARDA CORPO DE UN S 164,95
ALUMINIO

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, DE SACOS DE 50 KGXKM 290 0,72
KG (UNIDADE: KGXKM). AF 07/2019 ;

RETIRADA E REINSTALACAO DE PISO TATIL DE BORRACHA PLURIGOMA m? 1,25 32,80
COLADO

REVESTIMENTO

IMPERMEABILIZACAO DA SUPERFICIE DO DECK E CANALETA, COM m? 94 51,98
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, DENVERTEC 540, 4

DEMAQS. REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF 06/2018

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m? 84 169,18
PORCELANATO THIMOS CARAMELLO DE DIMENSOES 26X106 CM,

CLASSE AD 4 - FAB.: BIANCOGRES AF 06/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO m? 94 96,63
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE DO DECK E CANALETA, , ADERIDO,

ACABRAMENTO NAO REFORCADO. ESPESSURA 4CM. AF 07/2021

IMPERMEABILIZACAO DE PISO E PAREDE (H=1,0M), SOB DECK m2 139,5 28,84
(TUBULACOES DE AOUECIMENTO) COM ARGAMASSA POLIMERICA

Limpeza de canaletas (0.30x0.30m) M 14,4 8,06
ESQUADRIAS

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - M 12 20,65

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Valor Unit
com BDI

26,67
292,42
114,88

2.487,37

770,92

1.285,08

25,76

63,70

206,18

0,90

41,00

64,97

211,47

120,78

36,05

10,07

25,81

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
7.128,99 11,78 %
3.200,40 5,29 %

292,42 0,48 %
1.148,80 1,90 %
2.487,37 4,11 %
2.826,92 4,67 %
1.541,84 2,55 %
1.285,08 2,12 %
3.285,73 5,43 %
2.163,84 3,58 %

191,10 0,32 %

618,54 1,02 %

261,00 0,43 %

51,25 0,08 %

40.397,95 66,78 %
6.107,18 10,10 %
17.763,48 29,36 %
11.353,32 18,77 %
5.028,97 8,31 %

145,00 0,24 %
2.125,06 3,51 %

309,72 0,51 %
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91338 SINAPI

0307735 SICRO3

95305 SINAPI

210023 SBC

CAXILHO DE ALUMINIO FIXA TIPO VENEZIANA, 0,85X0,35 CM (03
UNIDADES), COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019 )
RETIRADA E INSTALAGAO DE JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E
PERFIL W . L=35 mm e H = 60 mm

PINTURA

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF 09/2016
LIMPEZA

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

-03'00'

m2

m2

m2

Assinado de forma digital
por CELSO LUIZ PINTO
GONCALVES:43468225687
Dados: 2022.07.19 16:21:51

0,98

55

35

84

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

Celso Luiz Pinto Goncalves
Setor de Engenharia

794,98

122,40

13,15

39,59

993,72 973,84
153,00 841,50
575,05

16,43 575,05
4.156,32

49,48 4.156,32

1,61 %

1,39 %
0,95 %
0,95 %
6,87 %
6,87 %
48.399,65

12.096,37
60.496,02
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