
Obra

REFORMA DO DECK DA PISCINA EMPREENDIMENTO  RESIDENCIAL 

GRAND VILLE- BRASÍLIA / DF

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7.128,99 11,78 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 21,34 26,67 3.200,40 5,29 %

 1.2  00000095 Próprio ART UN 1 233,94 292,42 292,42 0,48 %

 1.3  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 10 91,91 114,88 1.148,80 1,90 %

 1.4  LIM-PER-

010 

SETOP LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS mês 1 1.989,90 2.487,37 2.487,37 4,11 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.826,92 4,67 %

 2.1  16.80.097 FDE CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 2 616,74 770,92 1.541,84 2,55 %

 2.2  16.18.015 FDE LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA 

SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES

UN 1 1.028,07 1.285,08 1.285,08 2,12 %

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.285,73 5,43 %

 3.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 84 20,61 25,76 2.163,84 3,58 %

 3.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 3 50,96 63,70 191,10 0,32 %

 3.3  022605 SBC RETIRADA E RECOLOCACAO DE PORTÕES E GUARDA CORPO DE 

ALUMINIO

UN 3 164,95 206,18 618,54 1,02 %

 3.4  100201 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 

KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

KGXKM 290 0,72 0,90 261,00 0,43 %

 3.5  022092 SBC RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE BORRACHA PLURIGOMA 

COLADO

m² 1,25 32,80 41,00 51,25 0,08 %

 4 REVESTIMENTO 40.397,95 66,78 %

 4.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO DECK E CANALETA, COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, DENVERTEC 540, 4  

DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

m² 94 51,98 64,97 6.107,18 10,10 %

 4.2  87261 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO THIMOS CARAMELLO DE DIMENSÕES 26X106 CM, 

CLASSE AD 4 - FAB.: BIANCOGRES  AF_06/2014

m² 84 169,18 211,47 17.763,48 29,36 %

 4.3  87644 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE DO DECK E CANALETA, , ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 94 96,63 120,78 11.353,32 18,77 %

 4.4  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO E PAREDE (H=1,0M), SOB DECK 

(TUBULAÇÕES DE AQUECIMENTO)  COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

m² 139,5 28,84 36,05 5.028,97 8,31 %

 4.5  270591 SEDOP Limpeza de canaletas (0.30x0.30m) M 14,4 8,06 10,07 145,00 0,24 %

 5 ESQUADRIAS 2.125,06 3,51 %

 5.1  94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 12 20,65 25,81 309,72 0,51 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2022 - Distrito 

Federal

SBC - 07/2022 - Distrito 

Federal

SICRO3 - 01/2022 - 

Distrito Federal

25,0% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético



 5.2  91338 SINAPI CAXILHO DE ALUMÍNIO FIXA TIPO VENEZIANA, 0,85X0,35 CM (03 

UNIDADES), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,98 794,98 993,72 973,84 1,61 %

 5.3  0307735 SICRO3 RETIRADA E INSTALAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E 

PERFIL W , L=35 mm e H = 60 mm

m 5,5 122,40 153,00 841,50 1,39 %

 6 PINTURA 575,05 0,95 %

 6.1  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016

m² 35 13,15 16,43 575,05 0,95 %

 7 LIMPEZA 4.156,32 6,87 %

 7.1  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 84 39,59 49,48 4.156,32 6,87 %

Total Geral 60.496,02

_______________________________________________________________

Celso Luiz Pinto Goncalves

Setor de Engenharia

Total sem BDI 48.399,65

Total do BDI 12.096,37
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