
 

Obra B.D.I.

RECUPERAÇÃO DE TELHADO, ELÉTRICA E PINTURA - PSTNI (132,30M²)

Padrão - 

22,23%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS         722,62 1,23 %

 1.1  FHE-0000042 Próprio CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN                1,00        722,62         722,62 1,23 %

 2 TELHADO     31.309,90 53,11 %

 2.1  104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M              22,05            7,46         164,49 0,28 %

 2.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM LIMPA TELHA DUBOM - VASSOURA E 

MANGUEIRA

m²            132,30          56,45      7.468,34 12,67 %

 2.3  98553 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ICOPER MULTIUSO STAR 

ICOBIT - PRIMER 0,2KG/M² + CAMADA FINAL 2KG/M²

m²            132,30        141,40     18.707,22 31,73 %

 2.4  15.02.25 EMBASA RUFO DE FIBROCIMENTO P/ TELHA TIPO CANALETE 90, INCL. ELEMENTOS 

P/ FIXACAO E VEDACAO

M              22,05          40,42         891,26 1,51 %

 2.5  100520 SBC TAMPÃO TELHA CANALETE 90 FIBROCIMENTO M              22,05        116,91      2.577,87 4,37 %

 2.6  94231 SINAPI CONTRA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 

25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M              22,05          68,06      1.500,72 2,55 %

 3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      2.312,20 3,92 %

 3.1  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

UN                8,00            2,92           23,36 0,04 %

 3.2  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                2,00          49,86           99,72 0,17 %

 3.3  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M              15,00          29,21         438,15 0,74 %

 3.4  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(AR 

CONDICIONADO)

M              50,00            8,20         410,00 0,70 %

 3.5  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

(LUMINÁRIA)

M                5,00            3,83           19,15 0,03 %

 3.6  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                1,00          66,23           66,23 0,11 %

 3.7  FHE-0000359 Próprio LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO SOBREPOR LED 36W, 

TEMPERATURA 4500K.

UN                9,00        139,51      1.255,59 2,13 %

 4 AR CONDICIONADO     18.658,30 31,65 %

 4.1  ED-48499 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m              12,00          15,95         191,40 0,32 %

 4.2  022087 SBC RETIRADA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS AR 

COND.SPLIT+INSTALACOES

UN                1,00        100,06         100,06 0,17 %

 4.3  104759 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_09/2023

UN                3,00          64,47         193,41 0,33 %

 4.4  070443 SBC SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm UN                1,00          89,66           89,66 0,15 %

 4.5  103261 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN                1,00   16.857,33     16.857,33 28,59 %

 4.6  FHE-INES-

0085 

Próprio TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ALIMENTAÇÃO 

ELÉTRICA 48.000 BTU/H - DIÂMETRO 3/8" E 3/4"

M                4,50        155,25         698,63 1,19 %

 4.7  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M                8,25          25,85         213,26 0,36 %

 4.8  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN                3,00          11,07           33,21 0,06 %

 4.9  97895 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN                1,00        281,34         281,34 0,48 %

 5 REVESTIMENTOS      5.951,07 10,09 %

 5.1  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2              23,22          35,37         821,29 1,39 %

 5.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2              53,43          18,23         974,03 1,65 %

 5.3  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²            255,50          14,61      3.732,86 6,33 %

 5.4  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m²              14,74          28,69         422,89 0,72 %

TOTAL C/ BDI 58.954,09 100,00%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos DATA;

SINAPI - 12/2023 - Rio de 

Janeiro

22/02/2024
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