
 

Obra B.D.I. DATA

ESCRN - PINTURA EXTERNA 22,23% 15/03/2024

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE VALOR UNIT.
VALOR UNIT. 

C/ BDI
TOTAL PESO (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS                          1,00                 2.000,17 6,49%

 1.1  4654 ORSE
LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M

MÊS
                         1,00               800,00               977,84                    977,84 3,17%

 1.2  ED-50155 SETOP

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS

                         1,00               836,40            1.022,33                 1.022,33 3,32%

 2 PINTURA EXTERNA                          1,00               28.364,46 92,08%

 2.1  200102 AGETOP CIVIL COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA  DE TIJOLO M                        50,00                 16,92                 20,68                 1.034,00 3,36%

 2.2  100717 SINAPI
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

M²
                     116,50                   8,93                 10,91                 1.271,01 4,13%

 2.3  102193 SINAPI
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M²

                       47,00                   1,76                   2,15                    101,05 0,33%

 2.4  010246 IOPES
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PARA RECEBIMENTO DE 

NOVA CAMADA DE TINTA
M²

                     487,00                   4,39                   5,36                 2.610,32 8,47%

 2.5  99811 SINAPI LIMPEZA DE CALÇADAS PARA POSTERIOR PINTURA M²                        94,50                   3,42                   4,18                    395,01 1,28%

 2.6  104425 SINAPI

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO 

SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE 

PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022
M²

                       97,40                 16,44                 20,09                 1.956,76 6,35%

 2.7  96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M²

                       48,30                 24,51                 29,95                 1.446,58 4,70%

 2.8  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M²

                     161,00                 10,60                 12,95                 2.084,95 6,77%

 2.9  104642 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M²

                     326,00                   9,02                 11,02                 3.592,52 11,66%

 2.10  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M²

                       94,50                 17,32                 21,17                 2.000,56 6,49%

 2.11  102213 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M²

                       47,00                 19,04                 23,27                 1.093,69 3,55%

 2.12  100722 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2

                     116,50                 23,12                 28,25                 3.291,12 10,68%

 2.13  100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M²

                     116,50                 47,22                 57,71                 6.723,21 21,83%

 2.14  102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M

                     134,00                   1,44                   1,76                    235,84 0,77%

 2.15  180050 SBC PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO M²                          6,00                 33,07                 40,42                    242,52 0,79%

 2.16  30.06.100 CPOS/CDHU SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO UN                          1,00               233,43               285,32                    285,32 0,93%

 3 LIMPEZA FINAL                          1,00                    439,42 1,43%

 3.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M²                        94,50                   3,81                   4,65                    439,42 1,43%

TOTAL C/ BDI 30.804,05 100,00%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande 

do Norte

Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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