
  

Obra

REFORMA DA PINTURA EXTERNA - PTF  3º B LOG - BAGÉ / RS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 1.338,33 4,95 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 57,53 74,50 745,00 2,76 %

 1.1  00000095 Próprio ART UN 1 233,94 302,95 302,95 1,12 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2 112,12 145,19 290,38 1,07 %

 2 PINTURAS 24.521,03 90,73 %

 2.1  160391 SBC ESCOVAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFICIE EM FACHADAS m² 415 21,75 28,16 11.686,40 43,24 %

 2.2  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - FACHADA  DA EDIFICAÇÃOI E 

MURO FRONTAL FRENTE E VERSO

m² 253,1 8,98 11,62 2.941,02 10,88 %

 2.3  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 88 1,47 1,90 167,20 0,62 %

 2.4  180142 SBC PINTURA CAIACAO INTERNA PAREDES EM 3 DEMAOS - MUROS LATERAIS 

E FUNDO, ESPELHO DA ESCADA E LATERAL DE RAMPA

m² 212 18,04 23,36 4.952,32 18,32 %

 2.5  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE - PORTÃO 

VEÍCULOS / PEDESTRES E CORRIMÃO ESCADA E RAMPA

m² 48 47,96 62,10 2.980,80 11,03 %

 2.6  160392 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS/FISSURAS SUPERFICIE EM FACHADAS - 

EDIFICAÇÃO E MURO FRONTAL

m² 4,05 341,93 442,79 1.793,29 6,64 %

 3 SERFVIÇOS COMPLENTARES 1.167,09 4,32 %

 3.1  74098/001 SINAPI RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM M 22 35,90 46,49 1.022,78 3,78 %

 3.2  062215 SBC PONTO TOMADA 1200W-AR CONDICIONADO-MATERIAL PVC - 

REORGANIZAÇÃO DE CANALETA E FIAÇÃO DA CONDENSADORA DE AR 

UN 1 111,44 144,31 144,31 0,53 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2023 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 06/2023 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 01/2023 - Rio 

Grande do Sul

29,5% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Total Geral 27.026,45

_______________________________________________________________

Celso Luiz Pinto Goncalves

Setor de Engenharia

Orçamento Sintético

Total sem BDI 20.874,53

Total do BDI 6.151,92
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