
  

SERVIÇO

MURO EM ALAMBRADO - QUADRA 207 - LOTE 10 - ÁGUAS 

CLARAS - BRASÍLIA-DF

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 DESPESAS PRELIMINARES - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 9.614,13 16,35 %

 1.1  FHE-0000021 Próprio ART - EXECUÇÃO OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00 UN 1,00 254,59 315,69 315,69 0,54 %

 1.2  00000587 Próprio ART - ELABORAÇÃO E AUTORIA DE PROJETO UN 1,00 96,62 119,80 119,80 0,20 %

 1.3  C4994 SEINFRA
LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 

2,35M
MÊS 1,00 784,66 972,97 972,97 1,65 %

 1.4  C5208 SEINFRA
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO 

E MANUTENÇÃO
UNXMÊS 1,00 950,00 1.178,00 1.178,00 2,00 %

 1.5  101005 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. 

AF_07/2020
m³ 12,00 17,82 22,09 265,08 0,45 %

 1.6  100957 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 360,00 3,72 4,61 1.659,60 2,82 %

 1.7  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,00 4.115,32 5.102,99 5.102,99 8,68 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.073,09 3,53 %

 2.1  020155 AGETOP CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m² 165,04 6,10 7,56 1.247,70 2,12 %

 2.2  210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UN 3,00 221,88 275,13 825,39 1,40 %

 3 CERCA EM ALAMBRADO 42.535,84 72,35 %

 3.1  102364 SINAPI ALAMBRADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES m² 148,54 219,43 272,09 40.416,24 68,74 %

 3.2  020039 SBC ESCAVACAO PARA FIXAÇÃO TUBO DE ALAMBRADO UN 33,00 20,14 24,97 824,01 1,40 %

 3.3  102486 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

m³ 1,18 864,76 1.072,30 1.265,31 2,15 %

 3.4  C0035 SEINFRA PINTURA DE ALAMBRADO m² 1,00 24,42 30,28 30,28 0,05 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - 

Distrito Federal

24,00% Não Desonerado: 

Horista: 110,11%

Mensalista: 70,08%
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 4 LIMPEZA FINAL 4.572,43 7,78 %

 4.1  C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL - ÁREA AFETADA PELOS SERVIÇOS m² 247,56 14,90 18,47 4.572,43 7,78 %

Total Geral 58.795,49

Jose Carlos de Almeida Queiroz Junior

Eng. Eletric. CREA 5918/D-GO

Total sem BDI 47.418,83

Total do BDI 11.376,66
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