
  

Obra

PORTÃO ESCMS - CAMPO GARNDE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.183,58 13,26 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 20,53 26,65 1.066,00 4,44 %

 1.2  00000095 Próprio ART UN 1 233,94 303,77 303,77 1,27 %

 1.3  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 10 100,41 130,38 1.303,80 5,43 %

 1.4  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,2 327,31 425,01 510,01 2,13 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 380,01 1,58 %

 2.1  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,24 504,07 654,53 157,08 0,65 %

 2.2  4942 ORSE Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 

03/2022

m² 7,5 17,35 22,52 168,90 0,70 %

 2.3  022753 SBC RETIRADA PISO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO C/JUNTAS m² 3,55 3,60 4,67 16,57 0,07 %

 2.4  022520 SBC RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO M 0,5 57,70 74,92 37,46 0,16 %

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 117,14 0,49 %

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,27 71,04 92,24 117,14 0,49 %

 4 SERVIÇOS DIVERSOS 1.128,05 4,70 %

 4.1  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2,5 49,06 63,70 159,25 0,66 %

 4.2  077081 SBC BASE CONCRETO PARA APOIO DE MOTORES H=10cm m² 0,32 456,18 592,34 189,54 0,79 %

 4.3  102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, RECOMPOSIÇÃO E NIVELAMENTO DE PISO 

PARA ACENTAMENTO DE PORTÃO, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 

m³ 1,15 521,85 677,62 779,26 3,25 %

 5 ESQUADRIAS 11.212,71 46,72 %

 5.1  111040 SBC GRADIL FIXO EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO m² 3 460,25 597,63 1.792,89 7,47 %

 5.2  12013 ORSE Portão Automático de correr  c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 

1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas 

e trilhos,

m² 6 1.152,28 1.496,23 8.977,38 37,41 %

 5.3  100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 18 9,21 11,95 215,10 0,90 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2022 - Mato 

Grosso do Sul

SBC - 06/2022 - Mato 

Grosso do Sul

SICRO3 - 01/2022 - Mato 

Grosso do Sul

29,85% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 5.4  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 18 9,73 12,63 227,34 0,95 %

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.851,71 11,88 %

 6.1  210500 SBC ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 1 350,00 454,47 454,47 1,89 %

 6.2  070939 SBC CONTROLE REMOTO SEM FIO SET FREE PCLH3A HITACHI UN 6 307,70 399,54 2.397,24 9,99 %

 7 ELETRICA 2.949,95 12,29 %

 7.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 260 5,03 6,53 1.697,80 7,07 %

 7.2  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,57 17,62 17,62 0,07 %

 7.3  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4 150,40 195,29 781,16 3,25 %

 7.4  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 13,04 16,93 338,60 1,41 %

 7.5  90445 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 2,5 27,95 36,29 90,72 0,38 %

 7.6  87385 SINAPI ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR 

DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

m³ 0,01 1.852,48 2.405,44 24,05 0,10 %

 8 MURO FRONTAL EXTERNO 2.176,99 9,07 %

 8.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1,5 7,74 10,05 15,07 0,06 %

 8.2  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,5 23,17 30,08 45,12 0,19 %

 8.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

ACETINADA NA COR BRANCO GELO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

m² 50 13,59 17,64 882,00 3,67 %

 8.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

ACETINADA  NA COR PEROLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 70 13,59 17,64 1.234,80 5,14 %

Total Geral 24.000,14

_______________________________________________________________

CELSO LUIZ PINTO GONÇALVES

Eng. Civ. – 43.688/D - DF

Engenheiro – DIORP

Total sem BDI 18.484,56

Total do BDI 5.515,58
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