

E R R A T A N° 01

**ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA
SC N° 021769/2023 – POUPEX**

- 1.** A fim de compatibilizar os projetos e o orçamento sintético com as necessidades da POUPEX, foram inseridos novos itens de instalação hidrossanitário e ampliação do canteiro de obras.
- 2.** Assim o orçamento sintético foi alterado, passando o valor global estimado para R\$ 1.061.474,45 (um milhão, sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).
- 3.** Foram disponibilizadas no sítio www.poupex.com.br, nesta data, o orçamento sintético, o cronograma físico-financeiro, os respectivos modelos, as composições de custo unitário e as pranchas de projeto alterados.
- 4.** Os itens incluídos e alterados estão sinalizados em azul no orçamento, arquivo denominado: 03-ORÇAMENTO LANCHONETE COM AMPLIAÇÃO.
- 5.** Em consequência, a entrega de propostas de preço fica prorrogada para 5/4/2024 para a adequação das mesmas às alterações realizadas.
- 6.** Os participantes que já encaminharam suas propostas deverão revisar as mesmas diante da nova documentação.
- 7.** Ficam ratificados todos os demais itens e disposições da Especificação de Serviços Técnicos de Engenharia, que não foram expressamente modificados por esta Errata.

Brasília-DF, 27 de março de 2024.

WASHINGTON MOREIRA CORRENTE
Gerente Executivo de Compras e Contratos